

## ПРОТОКОЛ ИТОГОВ РАССМОТРЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Актау

« 10 » октября 2025 года

1. Заказчик: ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», РК, Мангистауская область, город Актау, 23 микрорайон, здание 34

2. Перечень закупаемых товаров, работ и услуг

Наименование закупаемых ТРУ:	Краткая характеристика товаров, работ и услуг	Ед.изм.	Кол-во	Сумма закупки, без учета НДС	Дата проведения закупки
Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений по проекту «Строительство производственной базы ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» на месторождении Жетыбай, Мангистауская область, Каракиянский район»	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений по проекту «Строительство производственной базы ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» на месторождении Жетыбай, Мангистауская область, Каракиянский район»	работа	1	12 549 934 637,00	12:00 часов 10.09.2025г. – 10:00 часов 18.09.2025г.

3. Состав Комиссии:

№ п/п	ФИО	Роль	Должность	Присутствие (Да/Нет)	Причина отсутствия (на кого заменен)
1	Изтлеуов Б.Б.	Председатель комиссии	Заместитель генерального директора по производству	Да	
2	Суйеу Б.Ш.	Заместитель председателя комиссии	Начальник отдела главного механика	Да	
3	Алтанов М.Б.	Член комиссии	Заместитель генерального директора по экономическим вопросам	Да	
4	Исатаев А.С.	Член комиссии	Главный инженер	Да	
5	Гинаят М.Г.	Член комиссии	Главный бухгалтер	Да	

*С. Миса*

6	Мухашева А.А.	Член комиссии	Начальник отдела маркетинга, закупок и материально-технического снабжения	Да	
7	Кубенова Н.Т.	Член комиссии	Начальник отдела бизнес-планирования и экономического анализа	Да	
8	Сахып С.Ж.	Член комиссии	Инженер по надзору за строительством	Да	
9	Камалова Ж.Ж.	Член комиссии	Ведущий юрист	Да	
10	Жақып Ш.С.	Член комиссии	Комплаенс-офицер	Да	
11	Байменбет Р.Ф.	Член комиссии	Старший инспектор сектора безопасности	Да	
12	Умиров А.А.	Член комиссии	Главный специалист сектора капитального строительства департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз»	Да	
13	Сулейменов К.А.	Член комиссии	Ведущий специалист управления правового и административного обеспечения Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г.Актау	Да	
14	Абиев А.С.	Член комиссии	Ведущий специалист управления нефтесервиса и других активов департамента мониторинга управления производством Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г.Актау	Да	
15	Әнуар С.Ғ.	Секретарь комиссии	Инженер по закупкам и МТС	Да	

*Примечание: Протокол подписывается всеми членами Комиссии. В случае отсутствия одного из членов указывается причина отсутствия с приложением подтверждающего документа и указывается заменяющее его лицо.*

#### 4. Рассмотренные коммерческие предложения:

##### 4.1. Перечень поступивших заявок:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика (в.т.ч. телефон, e-mail)		Дата и время предоставления коммерческого предложения	Сумма ценового предложения, в тенге без учета НДС
		Юридический	фактический		

*С. Шаф*

1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	1. ТОО «KaspiTransService» РК, Мангистауская область, город Актау, 25 микрорайон, здание 34/1 2. ТОО «Debo строй» РК, Мангистауская область, город Актау, 9А микрорайон, здание 7/1	1. ТОО «KaspiTransService» РК, Мангистауская область, город Актау, 25 микрорайон, здание 34/1 2. ТОО «Debo строй» РК, Мангистауская область, город Актау, 9А микрорайон, здание 7/1		12 549 934 636,00
---	---	--	--	--	-------------------

**4.2. Перечень документов, предоставленных потенциальным поставщиком в составе коммерческого предложения:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Наименование документа	Номер документа	Дата выдачи	Орган выдачи
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	Справка о государственной перерегистрации юридического лица Товарищество с ограниченной ответственностью "Debo строй"	101000166108773	12.09.2025	Отдел города Актау по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области
2		Справка о государственной перерегистрации юридического лица Товарищество с ограниченной ответственностью "KaspiTransService"	101000166109437	12.09.2025	Отдел города Актау по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества

*С. Шмарф*

					«Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области
3		Нотариально засвидетельствованная копия приказа об утверждении Жәнібек А.Ж. на должность директора ТОО "Debo строй"		14.12.2023	
4		Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности Жәнібек Азамата Жәнібекұлы	048879658	28.09.2020	МВД РК
5		Нотариально засвидетельствованная копия Решения №2 единственного участника ТОО "KaspiTransService"		19.05.2025	
6		Нотариально засвидетельствованная копия удостоверения личности Жолымбетова Нұрхана Амандықұлы	042342720	14.02.2017	МВД РК
7		Нотариально засвидетельствованная копия Протокола №1 общего собрания учредителей ТОО "Debo строй"		14.12.2023	
8		Нотариально засвидетельствованная копия Решения №1 единственного участника ТОО "KaspiTransService"		06.05.2025	
9		Лицензия на строительные-монтажные работы II категории с приложением ТОО "Debo строй"	18020745	14.11.2018	Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области". Акимат Мангистауской области
10		Лицензия на строительные-монтажные работы III категории с приложением ТОО "KaspiTransService"	23027755	25.12.2023	Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской

*С. Жарғас*

					области". Акимат Карагандинской области
11		Дубликат акта приемки объекта в эксплуатацию объекта: «Строительство многоквартирного жилого дома с коммерческими площадями, паркингом»		10.10.2019	Отдел города Актау по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области
12		Дубликат акта приемки объекта в эксплуатацию объекта: «Строительство жилого комплекса с коммерческими площадями»		17.08.2024	Отдел города Актау по регистрации и земельному кадастру филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Мангистауской области
13		Соглашение о совместной деятельности (консорциальное соглашение)		11.09.2025	
14		Заключение(положительное) по рабочему проекту «Строительство многоэтажного жилого дома в 13 микрорайоне города Актау, участок №54. (Без наружных инженерных сетей и сметной документации)»	№15-0140/19	28.06.2019	
15		Заключение(положительное) по рабочему проекту «Строительство жилого комплекса с коммерческими помещениями по адресу г. Актау, микрорайон 14, участок №99». (без наружных инженерных сетей и сметной документации)»	№15-0003/22	25.01.2022	

*С. Шмар*

		Письмо ТОО "Debo строй" по подтверждению опыта работы в качестве головного участника консорциума			
16		Письмо-разъяснение ТОО "Debo строй" по завершённым строительствам 2(двух) объектов			
17		Решение №11 единственного участника ТОО "Debo строй" о наделении директора полномочиями на подписание соглашения о совместной деятельности (консорциальное соглашение)		11.09.2025	
18		Решение №11 единственного участника ТОО "KaspiTransService" о наделении директора полномочиями на подписание соглашения о совместной деятельности (консорциальное соглашение)		11.09.2025	
19		Договор аренды безвозмездного пользования	№012-2025	11.09.2025	
20		Банковская гарантия АО «Forte Bank» на имя ТОО "KaspiTransService" для принятия участия в конкурсе по закупке: «Строительство производственной базы ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» на месторождении Жетыбай, Мангистауская область, Каракиянский район»	№111110/ОП3950-2025	11.09.2025	
21		Коммерческое предложение потенциального поставщика			
22		Письмо заявка ТОО "KaspiTransService"			
23		Ценовое предложение от потенциального поставщика			
24		Финансовые документы ТОО "Debo строй":			

*С. Жума*

		1) платежные поручения об уплате налогов за 2022-2024гг. 2) финансовая отчетность за 2022-2024гг. 3) справки о наличии счетов в банках 4) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах ГД			
25		Финансовые документы ТОО "KaspiTransService": 1) платежные поручения об уплате налогов за 2022-2024гг. 2) финансовая отчетность за 2022-2024гг. 3) справки о наличии счетов в банках 4) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах ГД			

**4.3. Сведения о потенциальных поставщиках, которым направлялось предложение о корректировке коммерческого предложения:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Документы, сведения, требующие корректировки	Предоставленные документы, сведения
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	Квалификационные требования, предусматривающие наличие у потенциального поставщика опыта работы: отсутствуют нотариально засвидетельствованные копии актов выполненных работ подтверждающих опыт работы;	Письмо-разъяснение от ТОО «Debo строй» исх. №02-04/110 от 02.10.2025г.; Письмо-разъяснение от ТОО «Debo строй» исх. №02-04/111 от 02.10.2025г.; Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ10REA00137265 от 05.07.2019;

*С. Шарф*

		<p>Уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ00REA00301860 от 20.10.2022;</p> <p>Письмо от ТОО «Debo строй» исх. №02-04/112 от 02.10.2025г. по квалификационному требованию;</p> <p>Акт выполненных работ(оказанных услуг) №115 от 10.10.2019г., Заказчик-ТОО «Debo строй», Исполнитель- ТОО «Debo строй»;</p> <p>Акт выполненных работ(оказанных услуг) №102 от 29.12.2023 г., Заказчик-ТОО «Debo строй», Исполнитель- ТОО «Debo строй».</p>
2	Требование о наличии у потенциального поставщика оборудования, техники (технических устройств), зданий (сооружений), помещений, программного обеспечения: в предоставленном письме отсутствуют номер и дата письма;	Письмо от ТОО «KaspiTransService» исх. №34 от 02.10.2025г.
3	Требование по сроку строительства объекта: в предоставленном письме отсутствуют номер и дата письма;	Письмо от ТОО «KaspiTransService» исх. №35 от 02.10.2025г.
4	Требование по стоимости строительства объекта: в предоставленном письме отсутствуют номер и дата письма;	Письмо от ТОО «KaspiTransService» исх. №35 от 02.10.2025г.
5	Сведения о регистрации Поставщика: потенциальный поставщик отсутствует в регистрационных данных веб-портала zakup.sk.kz как консорциум. Также в консорциальном соглашении от 11.09.2025 года в пункты 1.2 и 3.3.5 необходимо внести изменения, предусматривающие, что в случае положительных итогов Договор с Заказчиком заключается консорциумом в составе «Головного участника» и «Участника-2» ;	<p>Письмо от ТОО «KaspiTransService» исх. №32 от 02.10.2025г. об исправленном (откорректированном) коммерческом предложении;</p> <p>Решение №18 единственного участника ТОО «Debo строй» от 02.10.2025г.;</p> <p>Соглашение о совместной деятельности(консорциальное соглашение);</p> <p>Письмо от ТОО «KaspiTransService» исх. №36 от 02.10.2025г. с данными по регистрации;</p>

*С. Жисел*

			Дополнительно предоставлены: нотариально засвидетельствованная копия Протокола №1 общего собрания учредителей ТОО «Debo строй» от 24.09.2025г.; нотариально засвидетельствованная копия приказа №1 от 26.09.2025г.; копия удостоверения личности Туркпенбай Атажана Асқарұлы; Справка о государственной перерегистрации юридического лица на ТОО «Debo строй»
6		Обеспечение заявки: предложение потенциального поставщика не соответствует условиям объявления на сайте Заказчика, согласно которым обеспечение заявки требуется в размере 1% от суммы закупки путем внесения денежных средств на банковский счет Заказчика.	Платежное поручение №00000232 от 02.10.2025г. на сумму 125 549 934,64, отправитель денег - ТОО «KaspiTransService», бенефициар – ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн»
7		Ценовое предложение: в предоставленном ценовом предложении отсутствуют исходящий регистрационный номер; дата; адресат; наименование организации, корректное наименование вида документа. В ценовом предложении отсутствуют реквизиты, подпись, печать потенциального поставщика.	Ценовое предложение письмо исх. №33 от 02.10.2025г. на сумму 12 539 934 636,00 тенге,

**4.4. Сведения о потенциальных поставщиках, которым направлялось предложение обновить ценовое предложение в сторону уменьшения**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Обновленное ценовое предложение (в тенге, без учета НДС)
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	12 539 934 636,00

*С. Аманжол*

**4.5. Сведения об отклоненных коммерческих предложениях:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
1	Отсутствует	Отсутствует

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

К протоколу прилагаются:

- 1) заключение по результатам оценки технической части потенциальных поставщиков;
- 2) заключение экспертов (эксперта) – при наличии.

**4.6. Сведения о представленных альтернативных предложениях потенциальных поставщиков**

Наименование потенциального поставщика	Требования Заказчика	Альтернативное предложение поставщика	Примечание (допустимость/недопустимость принятия альтернативного предложения)
Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует	Отсутствует

**ПРИМЕЧАНИЕ:** альтернативное предложение может быть связано с другими характеристиками ТРУ, гарантийным обязательством, сроком поставки, условием оплаты и иные условия.

**4.7. Результаты оценки технической части, признанных соответствующими требованиям закупки:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Соответствие технической спецификации (да/нет)	Результат (отклонен/не отклонен)
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	Да	Не отклонен

Примечание: в краткой форме (соответствие/несоответствие, выводы)

**4.8. Результаты оценки ценовых предложений не отклоненных потенциальных поставщиков:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения, представленная в ценовой заявке, в тенге без учета НДС	Итоговая цена, в тенге без учета НДС
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	12 549 934 636,00	12 539 934 636,00

**ПРИМЕЧАНИЕ:** указывается с учетом проведенных Заказчиком переговоров с потенциальными поставщиками по снижению цены

*С. Маф*

**4.9. Комплаенс-проверка в отношении «Консорциума в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»», предложившего наименьшую цену:**

Заключение комплаенс-подразделения:

Заключение договора подтверждено

**5. Итог закупки ТРУ:**

На основании результатов оценки технической и ценовой части:

Закупка признана состоявшейся

**Победитель закупки:**

№ п/п	Наименование поставщика	Сумма ценового предложения, представленная в ценовой заявке, в тенге без учета НДС	Итоговая цена, в тенге без учета НДС (с учетом дополнительного ценового предложения)
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	12 549 934 636,00	12 539 934 636,00

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Закупка признается состоявшейся в случае (делается соответствующая пометка):

поступление единственной ценовой заявки, соответствующая требованиям закупки;

**6. Объем закупки распределен между поставщиками (по усмотрению Заказчика):**

1 поставщик – 100

**Поставщики - победители закупки\*:**

№ п/п	Наименование поставщика	Передаваемый объем ТРУ (%)	Сумма ценового предложения, представленная в составе коммерческого предложения, в тенге без учета НДС	Итоговая цена, в тенге без учета НДС
1	Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй»	100	12 549 934 636,00	12 539 934 636,00

*С. Жарық*

## 7. Принятое решение:

Признать Консорциум в составе ТОО «KaspiTransService» с ТОО «Debo строй» победителем конкурса по выбору поставщика при осуществлении закупок товаров, работ и услуг по проекту: Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений по проекту «Строительство производственной базы ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн» на месторождении Жетыбай, Мангистауская область, Каракиянский район». Итоговая сумма ценового предложения победителя составила **12 539 934 636,00** (двенадцать миллиардов пятьсот тридцать девять миллионов девятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать шесть) тенге 00 тиын без учета НДС.

### Подписи членов Комиссии:


#### Председатель Комиссии:

Изтлеуов Б.Б.		Заместитель генерального директора по производству
---------------	---	--


#### Заместитель председателя Комиссии


Суйеу Б.Ш.		Начальник отдела главного механика
------------	---	------------------------------------


#### Секретарь комиссии


Әнуар С.Ғ.		Инженер по закупкам и МТС
------------	--	---------------------------


#### Члены Комиссии









Алтанов М.Б.		Заместитель генерального директора по экономическим вопросам
--------------	---	--

Исатаев А.С.		Главный инженер
--------------	--	-----------------

Гинаят М.Ғ.		Главный бухгалтер
-------------	---	-------------------

Мухашева А.А.		Начальник отдела маркетинга, закупок и материально-технического снабжения
---------------	---	---



Кубенова Н.Т.		Начальник отдела бизнес-планирования и экономического анализа
Сахьш С.Ж.		Инженер по надзору за строительством
Камалова Ж.Ж.		Ведущий юрист
Жақып Ш.С.		Комплаенс-офицер
Байменбет Р.Ф.		Старший инспектор сектора безопасности
Умиров А.А.		Главный специалист сектора капитального строительства департамента добычи нефти и газа АО НК «КазМунайГаз»
Сулейменов К.А.		Ведущий специалист управления правового и административного обеспечения Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г.Актау
Абиев А.С.		Ведущий специалист управления нефтесервиса и других активов департамента мониторинга управления производством Представительства АО НК «КазМунайГаз» в г.Актау

